ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ___
	м. ______________
	                                                   ____________ 20__ року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УЗТК ТРЕЙД”, яке іменується надалі «Замовник», є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора Вовченка Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і 

__________________________________________, яке іменується надалі «Підрядник», є платником ____________________________, в особі директора _________________________________, який діє на підставі ___________, з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали між собою цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В даному Договорі нижчезазначені терміни розуміються як:

- «Договір» означає цю угоду, укладену між Замовником та Підрядником;
- «Підрядник» – організація, яка виконує роботи або залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальною перед Замовником за результати їх роботи;
- «Дозвільна документація» – дозвіл на будівництво, дозвіл на виконання будівельних робіт, інші дозволи, передбачені законом;
- «Закінчені роботи» – роботи, виконані Підрядником відповідно до цього Договору, проектної та кошторисної документації;
- «Замовник» – сторона цього Договору, яка замовляє виконання робіт, визначених цим Договором (будівництво об’єкта), приймає закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплачує їх;
- «Договірна ціна» – визначена на основі кошторису, узгоджена Сторонами і обумовлена у цьому Договорі ціна (вартість) робіт;
- «Вартість Договору» означає суму коштів, яка визначена цим Договором, як така що належить до сплати Підряднику за цим Договором та додатковими угодами, які є невід’ємною частиною даного Договору, за повне та належне виконання його договірних зобов'язань;
- «Кошторис» – зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об’єктні та локальні кошторисні розрахунки, об’єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, на основі яких визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна;
- «Матеріальні ресурси» – сировина, будівельні та пально-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції, вироби, устаткування;
- «Субпідрядник» – особа, що залучається Підрядником, до виконання робіт для виконання цього Договору.

1.2. Податковий статус Сторін:

1.2.1. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно р.III Податкового кодексу України.
1.2.2. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно р.III Податкового кодексу України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується за замовленням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в строк, установлений цим Договором та згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до цього Договору), роботи з __________________________________________ на об’єкті «____________________________» (далі – Об’єкт будівництва), а саме:
- перелік робіт,
(надалі – «Роботи»), а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати проектну документацію, прийняти від Підрядника Закінчені Роботи та оплатити їх, згідно з умовами даного Договору.
2.2. Власником результату виконаних Робіт (Об’єкта будівництва) є Замовник.
3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Підрядник розпочне виконання Робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов’язань щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт), перерахування авансу та передачі проектної документації, і здійснюватиме виконання Робіт згідно з Графіком виконання робіт (Додаток №3), який є невід’ємною частиною даного Договору.
3.2. Підрядник має право достроково виконати свої зобов’язання за цим Договором.

3.3. Відповідальність за дотримання Субпідрядниками строків та якості виконання Робіт, дотримання своїми працівниками та працівниками Субпідрядників (в разі їх залучення) вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки несе Підрядник.
3.4. Датою закінчення виконання Робіт вважається дата їх прийняття Замовником після підписання остаточного Акту приймання виконаних робіт, а датою закінчення розрахунків, на підставі підписаного Акту про відсутність зауважень (за формою згідно з Додатком №4), є дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника.
3.5. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін до даного Договору шляхом підписання додаткової угоди в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до проектної документації з ініціативи Замовника;

- помилки проектної документації;

- затримки поставки обладнання, за яку несе відповідальність Замовник;
- а також в інших випадках, передбачених законодавством або угодою Сторін.
3.6. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін до цього Договору, про що обов’язково та невідкладно письмово інформує Підрядника. 

4. ДОГОВІРНА ЦІНА

4.1. Договірна ціна та вартість виконання окремих етапів Робіт визначається цим Договором, а також додатками та додатковими угодами, які є невід’ємною частиною даного Договору.
4.2. Договірна ціна Робіт та одиничні розцінки на Роботи, вказуються в Додатку №1, який є невід’ємною частиною даного Договору.
Договірна ціна становить – ________ грн (_________________________ грн __ коп.) з ПДВ, в т.ч. ПДВ – __________ грн (_________________________ грн __ коп.).
Вартість бетонних робіт складає - ___________грн/м3 з урахуванням ПДВ, враховуя повний комплекс робіт згідно Додатку №1, земляні роботи : розробка грунта  - ____________грн/м3,  зворотня засипка – _____грн/м3 з  урахуванням ПДВ, але без вартості піска.

Одиничні розцінки Робіт, на підставі яких розрахована Договірна ціна, не підлягають зміні протягом строку дії цього Договору.
Договірна ціна Робіт та одиничні розцінки Робіт враховують:

- витрати на відрядження і проживання;

- кошторисний прибуток і адміністративні витрати;

- загальновиробничі витрати; 

- роботу машин та механізмів, вартість опалубки та пристроїв;

- вартість основних та витратних матеріалів необхідних для виконання Робіт;

- перевезення і облаштування будівельного містечка перебазування механізмів і пристосувань;

- розвантажувально-навантажувальні роботи, переміщення будівельних матеріалів, конструкцій і устаткування по будівельному майданчику;

- звільнення будівельного майданчика (фронту робіт) після завершення Робіт (очищення від сміття, відходів, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо);

-
оплату пішохідних та транспортних перепусток для входу, заїзду на територію ______________ морського торгового порту (за наявності).
Договірна ціна, визначена у Додатку №1, переглядається тільки у наступних випадках:

- при зміні обсягів Робіт за погодженням Сторін на підставі проекту або виконавчих схем, підписаних компетентними представниками обох сторін;
- при вимушеній зміні обсягів робіт, що виникли в процесі виконання робіт та були узгоджені Замовником до початку їх виконання.

- зменшення Замовником обсягів Робіт;

- у разі прострочення строку виконання окремого виду Робіт, зазначеного у Графіку виконання робіт (Додаток №3 до цього Договору), строком більш ніж на _____ календарних днів. У цьому випадку Замовник має право зменшувати загальну Договірну ціну на суму штрафних санкцій, нарахованих у відповідності до вимог пункту 15.3 цього Договору. Перерахунок включається до Акту приймання виконаних робіт як від’ємна сума після суми «всього по акту» і застосовується до всього обсягу виконаних Робіт.

Утримані суми Підряднику не повертаються. Затримка в строках виконання і здачі Робіт, що виникла з вини Замовника й обмежила можливості Підрядника виконувати свої зобов'язання в передбачені цим Договором строки, не може бути підставою для застосування санкцій до Підрядника.

При збільшенні за ініціативи Замовника обсягів Робіт, зафіксованих у Додатку №1, укладається відповідна додаткова угода. Вартість Робіт визначається на підставі твердих розцінок на Роботи, зафіксованих у додатку №1.

Вартість робіт, які не зазначені в Додатку №1, визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 з урахуванням показників, що зазначені в Додатку №2 до даного Договору, а також цінових пропозицій, які можуть надходити Замовнику при проведенні додаткових тендерів на необхідні види робіт від потенційних підрядних організацій.

При визначенні вартості додаткових робіт, ціни на будівельні матеріали та обладнання узгоджуються із Замовником шляхом підписання протоколу погодження ціни або додаткової угоди.

4.3. У разі виникнення необхідності у виконанні додаткових робіт, а саме:

- по причині виявлення помилок та неточностей у проектній документації, які виявлені при виконанні будівельно-монтажних робіт;
- якщо додаткові роботи ініціює Замовник;

- якщо проектувальник вніс зміни в проектну документацію при виконанні будівельно-монтажних робіт

та, відповідно, підвищенні Договірної ціни, Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками щодо подальшого укладання додаткової угоди по виконанню даних робіт.

Вартість виконання таких робіт визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  з урахуванням показників, що зазначені у Додатку №2 до даного Договору. 

Якщо дані роботи стосуються обсягів Робіт, зафіксованих у Додатку №1, то вартість робіт визначається на підставі п. 4.2. цього Договору. 

Замовник протягом п'яти робочих днів з моменту отримання від Підрядника повідомлення про необхідність виконання додаткових робіт, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

У випадку, якщо додаткові роботи виконує Підрядник, які не були відображені в цьому Договорі, але вони відображені в проектній документації і не повідомляє Замовника в установленому цим Договором порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.


4.4. Зміна Договірної ціни, яка визначена додатковими угодами, може проводитися лише за згодою Сторін з підписанням відповідної іншої додаткової угоди.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ

5.1. Розрахунки за виконання Робіт здійснює Замовник таким чином: 

- авансовий платіж, у розмірі __________________________ грн (_____________________грн ___ коп.) в т.ч. ПДВ 20%, що здійснює Замовник у якості попередньої оплати за майбутнє виконання Робіт та/або придбання матеріалів, перераховується Замовником  протягом 10-ти банківських днів з дати підписання сторонами цього Договору

- щомісячні розрахунки за виконані Підрядником Роботи за цим Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом десяти банківських днів із дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних робіт та надання рахунків, які надаються Замовнику не пізніше 20 числа кожного місяця, з урахуванням раніше перерахованого авансу та утримання коштів згідно з п. 5.4. даного Договору.
5.2. Підрядник не пізніше 20 числа звітного місяця подає Замовнику документи (Акти приймання виконаних робіт, рахунки, податкові накладні тощо) про обсяги і вартість виконаних Робіт з додаванням відповідних виконавчих схем (за необхідності) та підписані технічним наглядом. Замовник протягом 10-ти робочих днів розглядає подані документи та приймає рішення щодо їх підписання. У разі виявлення невідповідності Робіт встановленим вимогам, проекту, будівельним стандартам, завищення їх обсягів або неправильного застосування норм/стандартів, поточних цін, розцінок, неповного комплекту документів та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних Робіт, Замовник направляє свої письмові зауваження щодо коригування документів про обсяги і вартість виконаних Робіт. Скориговані Підрядником документи розглядаються Замовником протягом 3-х робочих днів, за відсутності зауважень підписуються та підлягають оплаті. 

5.3. При оформленні Актів приймання виконаних робіт Підрядник направляє Замовнику відомість ресурсів матеріалів Замовника, що були надані Підряднику та використані для виконання даних робіт, для формування акта списання. У відомості ресурсів повинна бути інформація про об'єкт будівництва, Підрядника, номер об'єкта згідно генплану, номер Акту приймання виконаних робіт. Уповноважена особа Замовника перевіряє та підписує  відомість ресурсів та передає Підряднику для включення в Акти виконаних робіт.

5.4. Під час проведення розрахунків, порядок здійснення яких визначено в абзаці 2 п.5.1. цього Договору, Замовник утримує _______% від суми Актів приймання виконаних робіт. 
Зазначені кошти використовуються для забезпечення виконання договірних зобов’язань Підрядника. Кошти перераховуються на банківський рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після виконання наступних умов:

 -  після повного закінчення комплексу Робіт за даним Договором і підписання відповідного Акту про відсутність зауважень (за формою згідно Додатку №4);

- після повної передачі на склад Замовника залишків невикористаних матеріалів Замовника при умові належно оформлених документів.
5.5. Перед підписанням останнього Акту приймання виконаних робіт, Підрядник зобов'язаний провести звірку по кількості використаних матеріалів Замовника, які були надані Підряднику для виконання робіт, з метою включення їх в Акт або повернення  невикористаних залишків на склад Замовника.
5.6. Зобов’язання Замовника по оплаті вважаються виконаними з дати списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника. Замовник не відповідає за можливу затримку із зарахуванням обслуговуючим банком Підрядника грошових коштів, переказаних Замовником в якості оплати, на поточний рахунок Підрядника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник має право:

- відмовитися від прийняття закінчених Робіт (Об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником або не були усунені Підрядником у строк, необхідний для їх усунення та узгоджений Сторонами;

- здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом виконання Робіт та якістю матеріалів, які використовуються, невідкладно одержувати з цією метою відповідні документи, їх копії, письмові пояснення, розрахунки тощо;

- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або відповідному спеціалісту. Делегування Замовником своїх повноважень не позбавляє права здійснювати вказані повноваження особисто;

- отримувати від Підрядника довідку про витрачання коштів, сплачених Замовником як аванс, для оплати робіт Субпідрядникам або закупівлі матеріалів;

- вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку Робіт або під час їх виконання за умови подальшого коригування обсягів виконуваних Робіт;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, у визначені Замовником  строки або виправити їх своїми силами, або силами інших підрядних організацій. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;

- розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати повернення сплачених Підряднику грошових коштів у розмірі, що перевищує вартість фактично виконаних Робіт згідно Актів приймання виконаних робіт, переданих інших цінностей, відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання Робіт згідно з п 3.1. даного Договору або порушує Графік виконання робіт (Додаток №3) більше ніж 10 календарних днів з вини Підрядника, або за наявності інших порушень Підрядником умов даного Договору.

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до даного Договору та нормативно-правових актів;

- Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормами чинного законодавства України.

6.2. Замовник зобов’язаний:

- надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати проектно-кошторисну документацію, сплатити аванс згідно з умовами цього Договору;
- до початку виконання Робіт та на час виконання цього Договору призначити відповідальну особу зі своєї сторони, яка контролюватиме їх виконання. Замовник залишає за собою право на зміну даної особи з обов’язковим письмовим повідомленням про це Підрядника;

- призначити особу, відповідальну за енергопостачання будівельного майданчика;

- після одержання письмового повідомлення Підрядника про завершення Робіт прийняти їх та оплатити згідно умов даного Договору;

- сприяти Підряднику у виконанні Робіт, у випадках в порядку та обсязі, встановленому цим Договором;

- прийняти в установленому порядку Роботи, виконані Підрядником відповідно до умов цього Договору, оглянути їх та в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно (не пізніше п’яти робочих днів) заявити про них Підряднику; 

- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормами чинного  законодавства України.

6.3. Підрядник має право:

- залучати до виконання цього Договору третіх осіб (Субпідрядників) за письмовим погодженням із Замовником;

- у разі залучення до виконання робіт Субпідрядника по рекомендації Замовника, Підрядник має право усунути цього Субпідрядника від виконання Робіт, якщо виконання Робіт не відповідає встановленим будівельним нормам та правилам, або виконання Робіт ведеться з відставанням від Графіку виконання робіт, за умови письмового повідомлення про це Замовника не пізніше ніж за 10 робочих днів;
- вимагати виплати авансу, передбаченого умовами даного Договору;

- пропонувати Замовнику підписання відповідних додаткових угод на виконання додаткових видів робіт; 
- відмовитися від виконання цього Договору з правом на відшкодування збитків у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання Робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, вимог законодавства з охорони праці;

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до даного Договору та нормативно-правових актів;

- ініціювати внесення змін до цього Договору у випадках, передбачених цим Договором та за наявності істотних порушень Замовником умов цього Договору;
- укласти договір з Субпідрядником, що може бути рекомендований Замовником;
- Підрядник має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормами чинного  законодавства України.

6.4. Підрядник зобов'язаний:
- надати Замовнику графік передачі матеріалів на будівельний майданчик, що надаються Замовником;

- виконати з використанням власних ресурсів та ресурсів Замовника у встановлені строки Роботи відповідно до цього Договору, проектної та кошторисної документації до нього, Державних будівельних норм України;

- нести відповідальність за дотримання норм і правил, вимог чинного законодавства по техніці безпеки, пожежній безпеці й охороні праці, за охорону навколишнього середовища і дотримання санітарних норм при виконанні робіт за цим Договором;

- вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва з його вини;

- одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником, та іншого майна, результатів робіт до моменту передання Замовнику повного завершеного комплексу Робіт;

- негайно письмово попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені Роботи (Об’єкта будівництва);

- вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників або копій) третім особам, за виключенням органів та установ, яким така документація буде надаватись для введення Об’єкту будівництва в експлуатацію;

- забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору;

- координувати діяльність Субпідрядників на будівельному майданчику;
- нести відповідальність за дотримання Субпідрядниками строків та якості виконання Робіт;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини або вини Субпідрядників;

- відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки; 

- письмово інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- не пізніше наступного банківського дня здійснити відповідне цільове перерахування коштів, що надійшли від Замовника для оплати виконання робіт Субпідрядником або закупівлю матеріалів;


- на запит Замовника надати довідку про витрачання коштів, сплачених як аванс на матеріали та на виконання Робіт, які виконуються Субпідрядником, та довідку про оплату цільових коштів, що виділені Замовником для оплати робіт Субпідрядникам або закупівлі матеріалів;

- забезпечити підписання Акту про відсутність зауважень за формою згідно з Додатком №4;
- надавати обґрунтовані відповіді на письмові запити (пропозиції) Замовника протягом 2-х робочих днів з моменту отримання (в т.ч. направлені на адресу ел. пошти _________@__________;

- направляти уповноваженого представника для участі у нарадах, що проводяться Замовником щотижня (___день____ ,__час_____). У разі перевищення строку виконання робіт, передбачених Графіком виконання робіт, більш ніж на п’ять діб, участь у виробничій нараді приймає керівник Підрядника;

- виконувати вказівки Замовника щодо ведення Робіт, якщо вони не суперечать ДБН, ДСТУ та іншим нормам;
- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним чи Господарським кодексами України, чи іншими нормами чинного законодавства України;
- протягом 3-х банківських днів повернути Замовнику кошти у випадку дострокового припинення дії цього Договору з підстав, передбачених п.15.3. даного Договору.

7. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва до його прийняття в цілому Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.2. У разі випадкового пошкодження Об'єкта будівництва з вини Підрядника до передачі його в цілому Замовнику, Підрядник зобов'язаний негайно, протягом 1 доби, письмово повідомити про це Замовника та власними силами та за власний рахунок усунути пошкодження у строк, погоджений із Замовником. 

7.3. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням Об'єкта будівництва внаслідок дій Замовника, він зобов'язаний негайно припинити Роботи і письмово, протягом 1 доби, повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін до цього Договору стосовно строків виконання Робіт.

Після отримання повідомлення Замовник протягом трьох робочих днів з дати його отримання повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов цього Договору.

 Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Об'єкта будівництва. Замовник повинен компенсувати Підряднику пов'язані з цим додаткові витрати, якщо в настанні ризиків знищення або пошкодження Об’єкта будівництва є вина Замовника.

7.4. Підрядник має право укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об’єкту будівництва (результатів Робіт) на користь Замовника за власний рахунок. Страхування цих ризиків здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших норм законодавства. Неукладення договору страхування не звільняє Підрядника  від відповідальності перед Замовником у випадку випадкового знищення або пошкодження майна, результатів Робіт до прийняття їх в цілому Замовником.

У разі укладення Підрядником договору страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження, він зобов’язаний надати Замовнику засвідчену копію такого договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

8. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.1. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачене діючим порядком і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її  ведення.

8.2. Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт у формі КБ-6. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналу, при необхідності завіряє кожен запис, висловлює свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання Робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься в журнал.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9.1. Забезпечення Робіт матеріальними ресурсами здійснюється Підрядником та Замовником згідно з умовами даного Договору.
9.2. Інші матеріали, необхідні для виконання Робіт, крім тих, що надаються Замовником, постачаються Підрядником.
9.3. Сторона, яка надає матеріальні ресурси, обладнання, відповідає за їх якість за цим Договором і відповідність їх вимогам, установленим нормативно-правовими актами та проектною документацією, забезпечує наявність необхідних сертифікатів, паспортів тощо на поставлені ресурси. 
9.4. Замовник надає Підряднику необхідний для виконання Робіт будівельний майданчик з джерелом електропостачання.

9.5. Підрядник в обов’язковому порядку проводить попередньо письмове узгодження закупівельних цін на будівельні матеріали, що використовуються для виконання додаткових робіт, не передбачених твердою Договірною ціною, перед їх придбанням. 

9.6. Обладнання та матеріали, що згідно умов цього Договору надає Замовник для виконання будівельно-монтажних робіт, Замовник передає Підряднику для здійснення подальшого монтажу по акту приймання-передачі. Акт приймання-передачі має містити найменування матеріально-технічних цінностей та їх кількість. Підрядник зобов’язаний враховувати ТМЦ на позабалансовому рахунку. Після підписання акту приймання-передачі Підрядник несе відповідальність за якість, технічний стан і збереження отриманих від Замовника матеріально-технічних цінностей. 

10. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

10.1. Підрядник має право залучати до виконання Робіт інших осіб (Субпідрядників). Підрядник відповідає за дії та результати роботи Субпідрядників і виступає перед Субпідрядниками як Замовник.

10.2. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за дії та невиконання зобов'язань Субпідрядниками.

10.3. Підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

10.4. Замовник і Субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником. 

10.5. Субпідрядники, що залучаються до виконання Робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у цьому Договорі (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

11.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником протягом трьох робочих днів з дати підписання цього Договору і оформлюється відповідним актом. Організація виконання Робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації (проект організації будівництва та проект виконання робіт, погоджені Замовником), склад і зміст якої визначається нормативними документами та цим Договором.

11.2.
Підрядник виконує Роботу власними силами.
11.3. Підрядник зобов'язаний щоденно до 12:00 письмово інформувати (надавати звіт) Замовнику за попередній день про: 

- хід виконання Робіт, у тому числі про відхилення від Графіка виконання робіт (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання Робіт матеріальними ресурсами (вартість придбання попередньо погоджується із Замовником);

- залучення до виконання Робіт робочої сили та Субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю Робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню цього Договору з вини Замовника;
- щочетверга надавати фотозвіти виконання своїх робіт.


11.4. Підрядник у порядку, визначеному нормативно-правовими актами та цим Договором, веде і передає Замовнику після завершення Робіт виконавчу документацію. 

11.5. Підрядник зобов'язаний протягом 7-ми календарних днів звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення Робіт або у випадку затримки їх виконання більше ніж 15 календарних днів (очистити від сміття, відходів, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються  Підрядником протягом 3-х робочих днів з моменту виставленого Замовником рахунку або за рахунок коштів, що підлягають сплаті Підряднику.

11.6. Замовник письмово повідомляє Підрядника про уповноважених представників із зазначенням їх повноважень та функцій на Об’єкті будівництва.

12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ 
ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

12.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, Державним будівельним нормам України, іншим нормативно-правовим актам, проектній документації та цьому Договору.

12.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю Робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює технічний/авторський нагляд та контроль за виконанням Робіт.

Здійснення технічного або авторського нагляду та контролю за виконанням Робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту. 

12.3. Технічний/авторський нагляд і контроль за виконанням Робіт забезпечується шляхом:

- проведення комісійних оглядів в складі комісії із представників Замовника та представників Підрядника;

- проведення експертизи відповідності Робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів/спеціалістів;

- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності Робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

- проведення перевірок наявності у Підрядника (Субпідрядників) документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання Робіт;

- перевірки Замовником ведення документації про виконання цього Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює технічний/авторський нагляд стосовно якості виконаних Робіт і матеріальних ресурсів;

- іншими заходами і засобами, що забезпечують можливість здійснення контролю та нагляду.

12.4. Для здійснення технічного/авторського нагляду та контролю за виконанням Робіт (будівництвом Об'єкта будівництва) Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

12.5. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про необхідність усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання Робіт (будівництва Об'єкта будівництва).

12.6. Підрядник, у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, що придбавались Підрядником, встановленим вимогам, зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів (у випадку ж придбання таких матеріальних ресурсів Замовником, негайно письмово повідомити про це Замовника). Замовник у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, що придбавались Замовником, встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. 
12.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА)

13.1. Приймання-передача Закінчених Робіт (Об’єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому Цивільним, Господарським кодексами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Договором.

13.2. Після одержання письмового повідомлення Підрядника про готовність до передачі Закінчених Робіт (Об'єкта будівництва) Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

13.3. Передача Закінчених Робіт (Об’єкта будівництва) Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання виконаних робіт. 

13.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі Закінчених Робіт (Об’єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно письмово повідомити Замовника про готовність до передачі Закінчених Робіт (Об’єкта будівництва). 

Якщо Підрядник, після отримання від Замовника інформації щодо допущених ним недоліків, не бажає чи не може їх усунути у строк, визначений Замовником, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків силами Замовника або із залученням третіх осіб, компенсуються Підрядником у строк, визначений Замовником, або за рахунок коштів, що підлягають сплаті Підряднику.
13.5. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Робіт (Об’єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження Договірної ціни чи компенсації збитків.

13.6. Право власності на будівельні матеріали, придбані за рахунок Підрядника, та результати виконаних Робіт (Об’єкт будівництва) переходить до Замовника з моменту прийняття відповідного виду робіт.   
14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА) ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

14.1. Підрядник гарантує якість Закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 

Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються у цьому Договорі з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації (далі – гарантійний строк якості).

Гарантійний строк експлуатації результату виконаних робіт (Об'єкта будівництва) становить ___(_____) років від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений цим Договором або законом (далі – гарантійний строк експлуатації).

14.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання Сторонами останнього Акту приймання виконаних робіт. 

14.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах (Об'єкті будівництва) і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника в порядку, передбаченому даним Договором.
Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого Закінчені роботи (Об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

14.4. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в Закінчених роботах (Об'єкті будівництва) і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок: 

· неналежної підготовки проектної документації, обов'язок щодо забезпечення робіт (будівництва об'єкта) якою покладено на Замовника;
· природного зносу результату Закінчених робіт (Об'єкта будівництва), змонтованих конструкцій; 

· неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об'єкта будівництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;
· неналежного ремонту змонтованих конструкцій, Об'єкта будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами; 

· інших незалежних від Підрядника обставин. 

14.5. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у порядку, визначеному цим Договором, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). 

Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право в порядку, визначеному цим Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів/спеціалістів і надіслати його Підряднику. 

14.6. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки. 

14.7. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах, якщо інше не передбачено Сторонами додатково. В разі, якщо буде встановлено вину Підрядника, останній компенсує Замовнику витрати, пов’язані з проведенням експертизи. 
15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ


15.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним  законодавством України.

15.2. Порушенням цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

Застосування санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або цим Договором, чи інша Сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

У разі порушення зобов'язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки:

· припинення виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок односторонньої відмови від нього, якщо це встановлено цим Договором або законом, чи розірвання даного Договору;

· зміна умов цього Договору;

· сплата штрафу, пені;

· відшкодування збитків.

15.3. В разі недотримання строків виконання робіт, встановлених даним Договором або додатками до нього, (невиконання робіт) та або/ виправлення робіт неналежної якості перевищує ____ календарних днів, Підрядник сплачує Замовникові штраф в розмірі _____ % від вартості робіт, по яким відбулися порушення.

15.3.1. В разі, якщо недотримання строків виконання робіт, встановлених даним Договором або додатками до нього, (невиконання робіт) та або/ виправлення робіт неналежної якості перевищує ____ календарних днів, Підрядник сплачує Замовнику понад суму штрафу, указану в п.15.3. цього Договору, суму штрафу в розмірі _____ % від вартості робіт, по яким відбулися порушення. 
15.3.2. У випадку недотримання строків виконання робіт, встановлених даним Договором або додатками до нього, (невиконання робіт) та або/ виправлення робіт неналежної якості більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів по відповідному зобов‘язанню, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення Підряднику відповідного письмового повідомлення. В такому випадку Підрядник зобов'язується протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення Замовника про розірвання цього Договору повернути Замовнику суму в розмірі оплачених, але невиконаних робіт, а також зобов’язаний сплатити штрафи, передбачені пп.15.3., 15.3.1. цього Договору, та відшкодувати збитки, викликані невиконанням договірних зобов’язань
15.4. У випадку безпідставної затримки платежів з боку Замовника більше ніж на 15 робочих днів, останній сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання зобов’язання.

15.5. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 

15.6. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

15.7. Сторони за цим Договором докладають усіх зусиль для вирішення шляхом переговорів будь-яких розходжень або спорів, що виникають між ними у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

15.8. Якщо після чотирнадцяти календарних днів від початку подібних переговорів Замовник та Підрядник не зможуть дійди згоди зі спірних питань, будь-яка Сторона може вимагати врегулювання цих питань відповідно до чинного законодавства України.

15.9. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

Претензія розглядається в строк, визначений законодавством. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.10. Застосування претензійного порядку врегулювання спору не позбавляють Сторону права  звернутися з відповідним позовом до суду.

15.11. Невиконані та виконані неякісно роботи оплаті не підлягають.

У випадку невиконання Підрядником робіт в повному обсязі або виконаних робіт неякісно, Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику грошові кошти, сплачені Замовником за невиконані (або виконані неякісно) роботи. Вартість робіт визначається відповідно до умов даного Договору.
15.12. За погодженням Сторін позовна давність, що застосовується до вимог про стягнення неустойки, штрафу, пені, вимог, пов’язаних з неякісним виконанням робіт, становлять 5 років, якщо більший строк не передбачено чинним законодавством.

15.13. При виконанні цього Договору Підрядник зобов’язується повною мірою виконувати вимоги законодавства України щодо складання та реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄДРПН. В разі порушення Підрядником вимог складання та реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄДРПН, Замовник вправі:
а) або зупинити розрахунки за цим Договором до моменту усунення порушень (право на зупинення розрахунків обмежується сумою, яка дорівнює сумі ПДВ не зареєстрованих та/або неналежним чином зареєстрованих податкових накладних/розрахунків коригування); 

         б) або у випадку неможливості застосування положень пункту «а)» Підрядник зобов’язаний на письмову вимогу Замовника сплатити йому суму ПДВ щодо якої податкові накладні/розрахунки коригування були складені та/або зареєстровані (чи не зареєстровані взагалі) Підрядником з порушенням вимог чинного законодавства. При цьому, з моменту фактичного отримання Замовником вказаної суми компенсації ПДВ, право Замовника на зупинення розрахунків припиняється. Замовник повертає вказану суму ПДВ Підряднику протягом 5 (п’яти) банківських днів після реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до норм чинного законодавства.

Підрядник несе відповідаль-ність у рамках цього Договору у випадку видання державними контролюючими органами акту індивідуальної дії або прийняття судового рішення стосовно Замовника, внесення коригувань в особові рахунки Замовника з обліку ПДВ та/чи з податку на прибуток або вчинення будь-яких інших дій органами державної влади, які призведуть до таких Негативних наслідків для Замовника (хоча б одного з перерахованих нижче): 

- будуть зменшені податковий кредит Замовника з ПДВ та/чи витрати для цілей податку на прибуток Замовника;
- будуть здійснені донарахування податкових зобов’язань з податку на прибуток Замовника та/чи зменшення витрат для цілей оподаткування податком на прибуток Замовника та/або суми бюджетного відшкодування ПДВ;

- будуть нараховані штрафні санкції на Замовника за порушення податкового законодавства;

- судом буде прийнято рішення щодо стягнення з Замовника у дохід держави грошових сум та/чи майна.

  Відповідальність Підрядника вказана вище, полягає у зобов’язанні останнього сплатити Замовнику грошову компенсацію його збитків/витрат у розмірі 122%  суми Негативних наслідків (для наслідків пов’язаних із зменшення витрат для цілей оподаткування податком на прибуток – від суми зменшення витрат помножену на звичайну діючу ставку податку на прибуток), що настануть для Замовника.

Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику суму компенсації, протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної вимоги від Замовника.

У випадках, якщо підстава для застосування відповідальності, передбаченої даним пунктом, згодом відпала, Замовник зобов’язується повернути Підряднику отримані від нього суми компенсації. При цьому, якщо з Замовника фактично було стягнуто в бюджет донараховані податки та збори або штрафні санкції, вартість господарської операції, стягнутої у дохід держави, Замовник здійснює повернення компенсації лише після фактичного отримання зазначених сум з бюджету на банківський рахунок Замовника.

Повернення отриманих компенсацій здійснюється за вирахуванням витрат, які понесені Замовником при оскарженні актів індивідуальної дії виданих державними контролюючими органами акту індивідуальної дії або судового рішення стосовно Замовника.
15.14. У випадку порушення Підрядником встановлених строків виконання робіт згідно Графіка виконання робіт (Додаток №3), Замовник має право затримати фінансування робіт в розмірі вартості неналежно виконаних Підрядником робіт на строк до їх належного виконання і підписання Акту приймання виконаних робіт Замовником. В такому разі Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати.

15.15. Для збереження навколишнього середовища в районі проведення Підрядником Робіт, Підрядник повинен обмежитись мінімальним впливом на навколишнє середовище і проводити роботи з дотриманням вимог природоохоронного законодавства України.

15.16. У процесі виконання Робіт Підрядник забезпечує власними силами і засобами систематичне прибирання Об’єкта будівництва від всіх відходів виробничо-господарської діяльності, що утворюються в процесі його діяльності, з подальшим вивезенням на спеціалізовані полігони або передає на утилізацію за договорами, самостійно укладеними Підрядником.

15.17. На підставі Цивільного кодексу України та ст.8, 9 Закону України «Про відходи» право власності на відходи, передані Замовником Підряднику відповідно до даного Договору, переходить до Підрядника з моменту прийняття відходів за актом прийому-передачі або накладними, підписаними представниками Сторін.

15.18. Підрядник самостійно несе відповідальність за допущені ним при проведенні Робіт порушення природоохоронного законодавства.

15.19. Витрати Підрядника на оплату відповідних штрафних санкцій, претензій, позовів не підлягають відшкодуванню Замовником.
15.20. У разі затримання працівника Підрядника або залученого Підрядником Субпідрядника (чи його працівника) у зв’язку з несанкціонованим вивозом (виносом) з території Замовника майна, яке не належить цьому працівникові чи підприємству, з яким він перебуває у цивільних або трудових відносинах,  Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі _____ грн та відшкодовує останньому збитки, спричинені діями працівника Підрядника чи діями залученого Підрядником  працівника Субпідрядника. Штраф та збитки відшкодовуються Підрядником протягом 5 робочих днів з часу затримання такого працівника та документування Замовником вказаних вище фактів. При наступному виявлені вказаних фактів спричинення збитків чи несанкціонованим виносом (вивозом) майна з території Замовника протягом року працівником Підрядника чи залученим Підрядником працівником Субпідрядника, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі ________ грн за кожен виявлений факт.

15.21. У разі затримання працівника, Замовник сповіщає Підрядника, про виявлений факт (повідомлення надсилається електронною поштою на адресу:____@_____ та по телефону за номером:_______). Підрядник має право направити свого уповноваженого представника за місцем виявлення факту несанкціонованого вивозу майна, не пізніше ніж 1 (однієї) години з моменту отримання повідомлення. У разі, якщо Підрядник не направить уповноважену особу для складання акту про встановлення факту несанкціонованого вивозу майна з території Замовника, Замовник самостійно складає відповідний акт.

15.22. Документування факту несанкціонованого вивозу (виносу) майна чи нанесення збитків відбувається службою охорони Замовника, що оформлюється актом про встановлення факту несанкціонованого вивозу майна, копія якого, з повідомленням про виявлений факт, надсилається Підряднику.

16. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

16.1. На території Замовника робітники Підрядника/субпідрядника дотримуються вимог і правил, які діють на території об’єктів Замовника (Об’єкті будівництва):

16.1.1. Вимоги діючого законодавства з охорони праці і промислової безпеки;

16.1.2. Пожежної і техногенної безпеки;
16.1.3. До початку робіт на Об’єкті будівництва, Підрядник направляє весь свій персонал, який прибуває на територію Об’єкта будівництва, для обов’язкового проходження вступного інструктажу з боку Замовника;
16.1.4. Протягом 7 (семи днів) з моменту підписання цього Договору Підрядник повинен надати Замовнику перелік працівників, які будуть здійснювати роботи згідно форми Додатку № 7 до цього Договору. При залученні субпідрядних організацій, Підрядник зобов’язаний надати Замовнику список Персоналу субпідрядника, який буде задіяний при виконанні робіт і його кваліфікацію.
16.1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку, та зміни до них, які можуть бути впроваджені в період проведення Робіт.

16.2. Замовник і Підрядник в особі уповноважених осіб оформляють акт-допуску для проведення Робіт з зазначенням заходів безпеки при виробництві з урахуванням суміжних і технологічних робіт, які можуть впливати або проходити в безпосередній близькості від об’єкта чи місця проведення Робіт;

16.3. До початку Робіт Підрядник:

16.3.1. узгоджує з Замовником умови виконання Робіт і розробляє заходи по уникненню негативного впливу на робітників Замовника і населення, яке знаходиться на прилеглій території, з урахуванням ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення», інших нормативних документів, нормативно-правових актів;
16.3.2. надає Замовнику план виконання робіт (далі – ПВР), який враховує конкретні заходи безпеки, інструменти і засоби виробництва, які будуть застосовуватись на всіх етапах виконання робіт, забезпечення робітників засобами індивідуального та колективного захисту, місця кріплення тимчасових конструкцій і комунікацій;

16.3.3. видає накази про призначення відповідальних осіб за:

- організацію і проведення робіт  згідно вимог чинного законодавства, відповідних правил та стандартів;
- стан охорони праці,  пожежної безпеки та навколишнього середовища;

- електрогосподарство;

- організацію та безпечне виконання робіт на висоті;

- роботу з інструментами та пристроями;

- організацію технагляду згідно НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 0.00-1.75-15 та інші накази, які безпосередньо відносяться до виконання робіт.

Завірені копії вказаних наказів передаються Замовнику разом з ПВР 
16.4. При виконанні будівельних робіт, окрім вимог, зазначених у пунктах 16.3.-16.3.3. цього Договору, Підрядник передає Замовнику за 10 календарних днів до початку робіт - план з охорони праці на будівельному майданчику з урахуванням умов наказу міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050.

16.5. Підрядник несе повну відповідальність за безпечну організацію робіт, наявність навчання, відповідного до виконуваних робіт, нормативно-правових актів з охорони праці, у підлеглих робітників, занятих при виконанні Робіт, а також у керівників і фахівців.
     16.6. Підрядник несе відповідальність за здоров'я кожного з членів свого персоналу, а також субпідрядників та у будь-який час повинен бути готовий підтвердити їх фізичну придатність і на вимогу Замовника надати докази того, що всі залучені працівники пройшли медичне обстеження, яке підтвердило їх придатність, не більше ніж за 1 (один) рік до дати початку робіт згідно цього Договору.
16.7. Замовник має право на будь-якій стадії виконання Договору вимагати надання документів, що підтверджують рівень кваліфікації Персоналу Підрядника/субпідрядника та їх відповідність вимогам чинного законодавства для виконання відповідного виду робіт. Також, Замовник має право перевіряти кваліфікаційний рівень Персоналу Підрядника/субпідрядника шляхом проведення співбесід.
16.8. При необхідності залучення субпідрядника, Підрядник бере на себе повну відповідальність за дотримання субпідрядником вимог чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної і техногенної безпеки, а також вимог, зазначених в цьому Договорі.

16.9. Підрядник повинен негайно зупинити будь-які роботи, дії або операції, які керівник робіт Замовника або інший представник Замовника визнав небезпечними, і продовжити їх після отримання на це дозволу і усунення порушень. Право зупиняти роботи за порушення вимог охорони праці мають: керівник робіт Замовника, інженер з охорони праці, менеджер систем якості при проведенні аудиту згідно з чек-листом. За порушення вимог охорони праці на Підрядника інженером з охорони праці Замовника складається двосторонній акт вільної форми, в якому зазначаються фактичні порушення з посиланнями на нормативно-правові акти України з охорони праці або пожежної безпеки (цивільного захисту). Такий акт підписується представником служби охорони праці і уповноваженою особою Підрядника. При відмові у підписанні цього акту з боку Підрядника, у акті робиться відповідний запис. В такому випадку акт направляється керівнику Підрядника поштою або із застосуванням електронних засобів.

16.9.1. Замовник зберігає за собою право часткового або повного зупинення робіт Підрядника без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Підрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог безпеки праці, пожежної безпеки та охорони довкілля.

16.9.2. Підтвердження усунення таких порушень фіксується актом вільної форми з підписом служби охорони праці, та уповноважених осіб з боку Замовника і Підрядника, в якому робиться відповідний запис.
16.9.3. За порушення положень цього розділу, Підрядник сплачує штраф у розмірі, що передбачений п. 2 «Розміри штрафів за порушення в області охорони праці, екологічної та промислової безпеки», що є Додатком № 6 до цього Договору.
17. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

17.1. Сторона, яка надає матеріальні ресурси, обладнання, відповідає за їх якість і відповідність їх вимогам, установленим нормативно-правовими актами та проектною документацією, забезпечує наявність необхідних сертифікатів, паспортів тощо на поставлені ресурси, в т.ч. на матеріал, який використовується при будівництві (фарба, пісок, щебінь тощо).

17.2. Для збереження навколишнього середовища в районі проведення Підрядником Робіт, Підрядник повинен забезпечити екологічну безпеку, дотримання вимог природоохоронного законодавства України, вжиття заходів щодо раціонального використання природних ресурсів.

17.3. Підрядник гарантує технічну справність автомобілів і техніки, які будуть працювати для виконання цього Договору.

17.4. Підрядник гарантує сплату згідно з чинним законодавством екологічного податку за викиди у атмосферне повітря та розміщення відходів, які утворилися при виконанні робіт по демонтажу та будівництві на території Замовника.

17.5. У процесі виконання Робіт Підрядник забезпечує власними силами і засобами систематичне прибирання Об’єкта будівництва від всіх відходів виробничо-господарської діяльності, що утворюються в процесі його діяльності на Об’єкті будівництва.

17.5.1. Підрядник забезпечує вжиття заходів для запобігання утворенню відходів.

17.5.2. Підрядник організовує роздільне збирання або сортування та тимчасове зберігання відходів у встановлених ним у погодженому із Замовником місці та кількості на Об’єкті будівництва контейнерах чи/або ємностях і маркування цих контейнерів/ємностей щодо категорії відходів. Кількість відходів, що тимчасово зберігаються, не повинна перевищувати об’єм встановлених контейнерів/ємностей.

17.5.3. Підрядник забезпечує передачу відходів на утилізацію за договорами, самостійно укладеними Підрядником з відповідними суб’єктами господарської діяльності, копії яких надає Замовнику на його вимогу.

17.5.4. У разі відсутності можливості для утилізації, Підрядник забезпечує видалення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах.

17.5.5. Підрядник невідкладно інформує Замовника про факти забруднення або інші порушення природоохоронного законодавства, що спричинені діяльністю Підрядника на території Замовника.

17.5.6. Замовник має право контролю за виконанням Підрядником вимог до охорони довкілля, шляхом огляду території виконання робіт спеціалістом з охорони довкілля або іншим кваліфікованим співробітником Замовника протягом всього строку виконання Робіт та після його завершення, перед підписанням акту приймання-передачі виконаних робіт.

17.5.7. Підрядник самостійно несе відповідальність за допущені ним при виконанні Робіт на Об’єкті будівництва порушення природоохоронного законодавства та забруднення навколишнього середовища.

17.5.8. Підрядник зобов'язаний вжити заходів щодо повного усунення наслідків забруднення за свій рахунок і в строки, узгоджені з Замовником.

17.5.9. Замовник не відповідає за порушення Підрядником вимог природоохоронного законодавства на Об’єкті будівництва; витрати Підрядника по сплаті відповідних штрафів, претензій, позовів не підлягають відшкодуванню Замовником.

17.5.10. Підрядник зобов’язується вживати залежних від нього заходів, щоб субпідрядники та постачальники Підрядника, які пов’язані з виконанням цього Договору, відповідали викладеним в цьому Договорі вимогам щодо охорони довкілля, дотримання норм і правил, встановлених трудовим законодавством, охорони праці.

17.5.11. Систематичне порушення Підрядником вимог до охорони довкілля також є підставою для накладення Замовником штрафних санкцій та/або розірвання цього Договору.

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

18.1. Внесення змін до цього Договору чи його розірвання допускається за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або законом.
В разі наявності підстав для розірвання цього Договору в односторонньому порядку з боку Замовника, Замовник направляє повідомлення про розірвання цього Договору Підряднику за 5 календарних днів до дати його розірвання. В такому разі цей Договір вважається розірваним на шостий календарний день з моменту отримання Підрядником повідомлення.

В разі наявності підстав для розірвання цього Договору в односторонньому порядку з боку Підрядника, Підрядник направляє повідомлення про розірвання цього Договору Замовнику за 15 календарних днів до дати його розірвання. В такому разі цей Договір вважається розірваним на шістнадцятий календарний день з моменту отримання Замовником повідомлення.

18.2. Внесення змін до цього Договору оформлюється додатковою угодою.

18.3. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне внести до нього зміни чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.

18.4. Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін до цього Договору або розірвання його, у 5-денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

18.5. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін до цього Договору або розірвання його, чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона може звернутися до суду.

18.6. Якщо судовим рішенням до цього Договору внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.
18.7. Сторони погодилися, що після підписання цього Договору вони зобов’язуються підписати Додатки, що зазначені у ньому.
19. ФОРС-МАЖОР

19.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків за даним Договором, якщо таке невиконання пов’язано з діями обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти (далі – Форс-мажорні обставини). 

Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини непереборної сили, є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

19.2. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона зобов`язана письмово протягом 3 (трьох) робочих днів поінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають виконанню цього Договору.

Наявність обставин непереборної сили та їх характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмового свідоцтва, виданого Торгово-промисловою палатою України або її територіальним органом.

19.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.

19.4. Строк виконання Стороною зобов`язань за цим Договором продовжується відповідно на період часу, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки. 

19.5. Якщо обставини, зазначені в пункті 19.1. цього Договору, тривають більше ніж два місяці, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору або його частини за умови виконання пункту 19.2. цього Договору. В такому випадку жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

19.6. Згідно з цим Договором в будь-якому випадку не будуть вважатися форс-мажорними обставинами ) дії або нормативні акти і/або обмеження органів державної влади стосовно Сторін, відсутність у Сторін коштів для розрахунків з іншою Стороною відповідно до цього Договору внаслідок недобросовісних або інших дій (бездіяльності) контрагентів, інших дебіторів та будь-яких третіх осіб, а також внаслідок інших обставин, неможливість Сторін цього Договору розпоряджатися коштами на своїх банківських рахунках, а також затримка в отриманні Сторонами відповідних дозволів, ліцензій, договорів тощо, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, внаслідок вказаних у цьому пункті обставин.
19.7. Сторони домовилися, що коронавірусна хвороби (COVID-19) не є форс-мажорною обставиною та не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань у цьому Договорі.
20. ДІЯ ДОГОВОРУ

20.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до ___________, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
20.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору та від виконання взятих на себе зобов’язань. 
21. ІНШІ УМОВИ

21.1. Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

21.2. Обов’язковою умовою укладення цього Договору (та можливих змін до нього) є засвідчення підписів представників Сторін печаткою.

21.2.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

21.3. Будь-які повідомлення Сторін надсилаються в письмовій формі або телеграфом, факсом, електронною поштою з подальшим їх письмовим підтвердженням.

21.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею реквізитів та зобов'язується своєчасно, у письмовій формі, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

21.5. Оформлення даного Договору можливе із застосуванням технічних засобів (обмін по факсу, електронній пошті та іншими доступними засобами). Копії укладеного Договору зберігають свою чинність до моменту отримання кожною Стороною свого примірнику оригіналу цього Договору.

21.6. Сторони надають згоду на обробку (в тому числі збір, використання та зберігання) їх персональних даних (дані щодо керівників та інших працівників), вказаних в документах Сторін, з метою ведення господарської діяльності Сторін, забезпечення реалізації податкових відносин, ведення бухгалтерського обліку та Бази даних контрагентів Сторін.
21.7. Сторони підтверджують, що особи, визначені в п.19.6. даного Договору, персональні дані, яких будуть оброблятися у зв’язку з виконанням даного Договору, ознайомлені з правами та обов’язками, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».
22. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
22.1. Кожна із Сторін справжнім засвідчує і гарантує іншій Стороні, що на момент підписання Сторонами даного Договору:

22.1.1. На Сторону не поширюється дія економічних Санкцій*;

22.1.2. Сторона не співпрацює і не вступає в відносини контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;

22.1.3. Сторони повністю приймають відповідальність за дотримання гарантій і вимог даного розділу Договору і зобов’язуються надати дозвільні документи уповноважених офіційних органів у разі здійснення операції з особами, на яких поширюються законодавчі обмеження.

22.2. Сторони зобов’язуються виконувати цей Договір і вести пов’язану з ним діяльність відповідно до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до шахрайства, хабарництва та корупції:

22.2.1. Кожна Сторона зобов’язується дотримуватися і забезпечити дотримання всіх законів, які повинні застосовуватися, включно з законами про протидію корупції та хабарництву, відмиванню капіталів і економічних санкцій (далі «Антикорупційне законодавство»), (i) своїм Персоналом**, також, як і (ii) її дочірніми підприємствами і Персоналом цих дочірніх підприємств.

22.2.2. Сторони зобов’язуються забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або потенційного) при укладенні та протягом дії цього Договору, і повідомляти один одному про наявність або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки Стороні стало про них відомо.

22.2.3. Кожна Сторона стверджує і гарантує, що ні Персонал Сторони, ні пов’язані особи Сторони не є державними службовцями або працівниками урядового апарату відповідної країни або будь-якої державної служби чи відділу; особою політичної партії; особою, яка офіційно працює на уряд, близьким родичем кого-небудь з перерахованих вище осіб, і зобов'язуються повідомити негайно, як тільки виникне даний факт.

22.2.4. Кожна із Сторін (включно з її Персонал) приймає на себе зобов’язання під час дії цього Договору не пропонувати, не давати, не обіцяти або узгоджувати надання представникам іншої Сторони або їх близьким особам (в тому числі Персоналу іншої Сторони), прямо або побічно будь-яких грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, іншої вигоди, яку обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (неправомірна вигода), з метою отримання, надання чи стимулювання до отримання / надання неправомірних / необґрунтованих переваг на свою користь.

22.2.5. Сторона не використовуватиме кошти і / або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може порушити Антикорупційне законодавство.

22.2.6. Кожна із Сторін зобов’язується надати іншій Стороні письмову інформацію про всі види наданої ділової гостинності (наприклад, ділові подарунки, ділові заходи та інші види в рамках загальноприйнятого розуміння ділового гостинності) представникам іншої Сторони, вартістю понад затвердженого ліміту ділової гостинності іншої Сторони на дату укладення цього Договору .
22.2.7. Контрагент  підписуючи даний договір підтверджує, що він ознайомився з Кодексом взаємодії з постачальниками.

22.3. У разі порушення Стороною (включаючи її Персонал) своїх зобов’язань, тверджень, гарантій, обов’язків, які вказані в даному розділі цього Договору, інша Сторона має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо письмово повідомивши про це, і вимагати відшкодування заподіяних їй іншою Стороною збитків, шкоди, штрафів та комісій.

Санкції* - Санкції Ради безпеки ООН, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої країни чи організації, рішення і акти якої є юридично обов'язковими .

Персонал** - керівники, члени органів управління, службовці, співробітники Сторони Договору, а також будь-хто з осіб, які на працюють Сторону або діють від її імені (наприклад: агенти, брокери, дистриб'ютори, субпідрядники, учасники спільного підприємства).

Додатки до Договору:

· Додаток №1 – Договірна ціна на підставі твердих договірних цін на види робіт за одиничними розцінками.
· Додаток №2 – Основні показники вартості будівництва на невраховані види робіт, що не увійшли до               Додатку 1.
· Додаток №3 – Графік виконання робіт.
· Додаток №4 – Зразок Акту про відсутність зауважень.
· Додаток № 5 - «ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»;
· Додаток № 6 - Розміри штрафів за порушення в області охорони праці, екологічної та промислової безпеки;
· Додаток № 7 – Перелік працівників.
21. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


ЗАМОВНИК




ПІДРЯДНИК

	ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»

Юридична адреса:36008, м. Полтава, 

вул. Автобазівська, 2/9

Поштова адреса: 36020, м. Полтава, 

вул. Котляревського, 22б, оф. 302

ЄДРПОУ 43075713

ІПН 430757116014

Витяг з реєстру платників 

ПДВ№1916014500651р/с UA9230061140000026007500363215

в АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

МФО 300614

Тел. 0664950777 

    Електронна адреса :

office@ugtc.com.ua
Директор

___________/ І.В. Вовченко /

м.п.
	Директор

_____________________ 
М.П.




Додаток №1 
до Договору підряду № _______ від ________ р.
Договірна ціна

	№ п/п
	Найменування робіт
	Од. вим.
	Кількість
	Одинична розцінка, грн
	Всього вартість за об’єм, грн

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примітка: 
1. Вартість робіт вказана з ПДВ і включає в себе:
• витрати на відрядження та проживання; 

• кошторисний прибуток, загальновиробничі та адміністративні витрати; 
• роботу машин і механізмів, вартість опалубки та пристроїв, витрати на їх ремонт та утримання; 
• перевезення і улаштування будмістечка, перебазування механізмів і пристосувань. 
• розвантажувально-вантажні роботи, переміщення будівельних матеріалів, конструкцій і устаткування по будівельному майданчику. 
• облаштування та утримання будмайданчика (тимчасові дороги, площадки та освітлення будмайданчика згідно ППР). 
• звільнення будівельного майданчика (фронту робіт) після завершення Робіт (очищення сміття, відходів, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо);

• підготовка об'єкта до введення в експлуатацію; 
• підготовку повного пакету документації щодо введення об'єкта в експлуатацію та передачу його Замовнику для підписання та затвердження. 
2. При формуванні Договірної ціни на невраховані Додатком № 1 види робіт використовуються розцінки рекомендовані Держбудом України з основними показниками згідно Додатку № 2, та з урахуванням інших цінових пропозицій, які можуть надходити Замовнику від потенційних підрядних організацій під час проведення додаткових тендерів на необхідні види робіт.
	Директор

___________/ І.В. Вовченко /

м.п.
	Директор

________________
М.П.

	
	


Додаток №2

до Договору підряду №_________ від ________ р.  

Основні показники вартості будівництва на невраховані види робіт, 

що не увійшли до Додатку №1

Основними показниками вартості будівництва на невраховані види робіт є:
1. Рівень середньомісячної заробітної плати – ________ грн;
2. Показник кошторисного прибутку для об'єктів виробничого призначення – ____ грн/люд.-год. (згідно категорії складності об’єкта будівництва та виду робіт);
3. Показник адміністративних витрат - ______ грн/люд.-год. (згідно категорії складності об’єкта будівництва та виду робіт);
4. Коефіцієнт, що враховує зміни витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат - 0,4123;
5. Коефіцієнт, що враховує зміни решти витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації - 0,7821;
6. Оплата витрат на відрядження, що включає в себе витрати на добові витрати, становить ___ грн і оплата витрат по найму житлового приміщення становить ____ грн;
7. Ціни на машини і механізми застосовуються на рівні цін, рекомендованих Держбудом. Підписуючи Договір, Підрядник гарантує наявність всієї необхідної техніки для виконання певного виду робіт, оренда техніки Замовником не оплачується. Машини та механізми, у яких немає необхідності при виконанні певного виду робіт, але які передбачені рекомендованими Держбудом розцінками, Замовником не оплачуються і видаляються з розцінок. Також Замовник не оплачує оренду опалубки та інших технічних засобів, використовуваних для виконання робіт;
8. Перевезення ґрунту розраховується відповідно до Методики, рекомендованої Держбудом, як перевезення вантажу власним автотранспортом Підрядника;
9. Перевезення будівельних матеріалів, які придбаває Підрядник, компенсується Підрядникові у розмірі рекомендованих Держбудом показників. Оренда транспорту Замовником не оплачується;
10. Будь-які підвищуючи коефіцієнти, рекомендовані Держбудом при виконанні робіт в особливих умовах погоджуються протокольно із Замовником до початку виконання цих робіт. Застосування коефіцієнтів без погодження не допускається.

	Директор

___________/ І.В. Вовченко /

м.п.
	Директор

________________  /

М.П.


Додаток №3

до Договору підряду №_________ від ________ р.  

Графік виконання робіт.

	Директор

___________/ І.В. Вовченко /

м.п.
	Директор

________________  /

М.П.


Додаток №4

до Договору підряду №_________ від ________ р.  

Акт

про відсутність зауважень

(Зразок)

м.________                                                                               «____»___________20__р.

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі представника Підрядника – ______________________ директора ___________________ та представників Замовника – _ТОВ “УЗТК ТРЕЙД”, у складі: 

-

-

-

-

за одночасного згадування іменовані як Сторони, складанням та підписанням даного Акту про відсутність зауважень (далі – Акт), засвідчили наступне: 

1. Підрядник на об’єкті «__________________________» виконав  у повному обсязі наступні роботи, які були оговорені в Договорі підряду №________ від _______ року: 

	№ з/п
	Назва роботи
	Од.вим.
	Кількість

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Вартість виконаних робіт становить ____________________ грн.
2. Представники Замовника зауважень до виконаних Підрядником робіт не має.

3. Сторони підтверджують, що у Підрядника на момент закінчення робіт та підписання даного Акту немає залишків невикористаних матеріалів Замовника, які були передані йому для виконання робіт.

4. Підрядник передав Замовнику повний пакет виконавчої документації на вищенаведені роботи, у тому числі сертифікати якості на використані матеріали та загальні журнали ведення робіт. 

5. Після підписання даного Акту представниками Замовника, Підрядник набуває право на отримання ___ % відсотків від вартості виконаних робіт, згідно з умовами п.5.4 Договору підряду №______ від ____________ року.

6. Даний акт складений українською мовою на 2-х сторінках в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

7. Даний акт є невід’ємним додатком Договору підряду №___________ від _______________ року.

	Представники Замовника
	Представники Підрядника

	
	

	
	

	Керівник 

______________________ І.В. Вовченко

	Керівник

______________________ ____________



	Головний інженер 

______________________ ____________


	

	Інженер з технагляду (за наявності)

______________________ ____________


	______________

              _______________ __________

	Керівник проектної групи (за наявності)

______________________ ____________


	

	Зам. керівника проектної групи по будівництву / начальник відділу(служби) капітального будівництва (за наявності)

______________________ ____________


	

	Керівник інженерного відділу (за наявності)

______________________ ____________


	


12
Замовник ___________________                                                                             Підрядник ____________________

М.П.                                                                                                                            М.П.


